

Протокол № 7
об итогах закупок способом конкурса путем тендера
работ по разработке проектной документации
на 2020 год

г. Рудный

22.04.2020 г.

Тендерная комиссия ТОО «Рудненский водоканал» в составе:

Председатель тендерной комиссии – директор Искуженев Серик Кинжебулатович

Члены комиссии:

- 1) Воропаева Ирина Юрьевна – заместитель директора по экономическим вопросам и финансам
- 2) Федотов Валерий Иванович – главный инженер
- 3) Семенов Сергей Сергеевич – начальник юр.отдела
- 4) Локтев Андрей Юрьевич – начальник ПТО
- 5) Шувалова Оксана Владимировна – начальник ОМТС

подвела итоги тендера по закупке работ по разработке проектной документации на 2020 год, состоявшегося 22 апреля 2020г. в 11-00 час.

1. Наименования и краткие описания закупаемых работ:

Лот №1. Разработка проектной документации «Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул.Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)» - 1 ед.

Лот №2. Разработка проектной документации «Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул.Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)» - 1 ед.

Лот №3. Разработка проектной документации «Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт» - 1 ед.

2. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки: Нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: Нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

6. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению: Ни одна заявка не отклонена в связи с их отсутствием.

7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель: Победитель не определен, т.к. на тендер не было представлено тендерных заявок.

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту: не определен, т.к. на тендер не было представлено тендерных заявок.

9. Если в результате тендера не определен победитель – основания для принятия такого решения тендерной комиссией. Победитель не определен по основаниям, предусмотренным п/п 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в соответствии с которым «тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков».

Страница 1

Искуженев С.К.

Федотов В.И.

Локтев А.Ю.

Костерина Л.В.

Воропаева И.Ю.

Семенов С.С.

Шувалова О.В.

10. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации. Запросов о разъяснении тендерной документации в сроки, предусмотренные пунктом 63 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не поступало.

11. Срок, в течение которого подписывается договор закупок: договор закупки не заключается, т.к. победитель не определен.

12. Информация о привлечении технических экспертов: технические эксперты не привлекались.

12. В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией: Тендер не состоялся.

Комиссия вынесла решение:

Тендер по закупке работ по разработке проектной документации на 2020 год:

Лот №1. Разработка проектной документации «Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 10 микрорайона (от ул.Фрунзе, 22 до ул.И.Франко,17)» - 1 ед.;

Лот №2. Разработка проектной документации «Реконструкция вводов питьевой воды в жилые дома 10 микрорайона (ул.Фрунзе, 24, И-Франко, 21, ул.И.Франко,17)» - 1 ед.;

Лот №3. Разработка проектной документации «Строительство напорного трубопровода (дренаж) иловых карт» - 1 ед.,

признать несостоявшимся по основаниям, предусмотренным п/п 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в соответствии с которым «тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков».

Тендерная комиссия ТОО «Рудненский водоканал»

Председатель комиссии:

Искуженков С.К.

Члены комиссии:

Воропаева И.Ю.

Федотов В.И.

Семенов С.С.

Локтев А.Ю.

Шувалова О.В.

Протокол вела секретарь
тендерной комиссии:

Костерина Л.В.

Искуженков С.К.

Федотов В.И.

Локтев А.Ю.

Костерина Л.В.

Воропаева И.Ю.

Семенов С.С.

Шувалова О.В.