

**Протокол № 17**  
об итогах закупок способом конкурса путем тендера электроэнергии  
на 2020 год

г. Рудный

13.12.2019 г.

**Тендерная комиссия ТОО «Рудненский водоканал» в составе:**

Председатель тендерной комиссии – директор Искуженев Серик Кинжебулатович

Члены комиссии:

- 1) Воропаева Ирина Юрьевна – заместитель директора по экономическим вопросам и финансам
- 2) Федотов Валерий Иванович – главный инженер
- 3) Семенов Сергей Сергеевич – начальник юр.отдела
- 4) Кильдишев Сергей Александрович – главный энергетик

подвела итоги тендера по закупке электроэнергии на 2020 год, состоявшегося 13 декабря 2019г. в 11-00 час.

На заседании тендерной комиссии отсутствовали:

- начальник ПТО Локтев Андрей Юрьевич, в связи с предоставлением дней в счет ежегодного трудового отпуска согласно приказа №55 от 3.12.19г. (копия приказа прилагается).

**1. Наименования и краткие описания закупаемых товаров:**

- закупка электроэнергии в объеме 38 000 000 кВтч

**2. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:** нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

**3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:** нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

**4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:** Нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

**5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:** Нет, на тендер не было представлено тендерных заявок.

**6. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению:** Ни одна заявка не отклонена в связи с их отсутствием.

**7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:** Победитель не определен, т.к. на тендер не было представлено тендерных заявок.

**8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту:** не определен, т.к. на тендер не было представлено тендерных заявок.

**9. Если в результате тендера не определен победитель – основания для принятия такого решения тендерной комиссией.** Победитель не определен по основаниям, предусмотренным п/п 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в соответствии с которым «тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков».


**10. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации.** Запросов о разъяснении тендерной документации в сроки, предусмотренные пунктом 63 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не поступало.

Страница 1

Искуженев С.К.



Воропаева И.Ю.



Федотов В.И.



Семенов С.С.

Кильдишев С.А.



Костерина Л.В.



11. Срок, в течение которого подписывается договор закупок: договор закупки не заключается, т.к. победитель не определен.

12. Информация о привлечении технических экспертов: технические эксперты не привлекались.

12. В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем и тендерной документацией: Тендер не состоялся.

**Комиссия вынесла решение:**

Тендер по закупке электроэнергии на 2020 год признать несостоявшимся по основаниям, предусмотренным п/п 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в соответствии с которым «тендерная комиссия признает тендер (лот) несостоявшимся в случае, если на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков».

**Тендерная комиссия ТОО «Рудненский водокапал»:**

Председатель комиссии:

Искуженев С.К.

Члены комиссии:

Воропаева И.Ю.


Федотов В.И.



Семенов С.С.



Кильдишев С.А.


Протокол вела секретарь тендерной комиссии:

Костерина Л.В.



Искуженев С.К.   
Воропаева И.Ю. 

Федотов В.И.   
Семенов С.С. 

Кильдишев С.А.   
Костерина Л.В. 